
 
Travaux de construction d’un abri à sel  

au Centre d’Exploitation des Routes de Mézilhac 
 
 
 
Le Centre d’Exploitation des Routes (CER) de Mézilhac est un site situé en zone de montagne sur le 
Territoire Sud-Ouest dont le siège est à Aubenas.  
 
Le CER de Mézilhac actuel ne dispose pas de dépôt de sel.  
 
Les routes du secteur du CER sont actuellement traitées en salage et abrasifs par d’autres sites (Le 
Cheylard, Lalevade), ce qui pose un réel problème de fonctionnement pour traiter les routes de 
manière efficiente.  
 
Fort de ce constat, le Département a lancé l’acquisition d’un terrain sur la commune de Mézilhac pour 
réaliser les aménagements nécessaires à proximité immédiate du Centre d’Exploitation. 
 
Les objectifs de l'opération sont la construction d’un abri à sel et pouzzolane sur le terrain 
nouvellement acquis à Mézilhac.  
 
Les besoins pour le dépôt de sel sont les suivants : 

 

• Abri à sel  
L’abri à sel devra être dimensionné pour recevoir environ 150 T de sel. Il sera couvert et d’une hauteur 
suffisante pour que les semi-remorques puissent lever leur benne. Il devra être conçu avec un béton 
spécial résistant au sel. Le stockage du sel se fera sur une surface bétonnée. Des dispositifs de retenue 
des eaux chargées de sel et d'huile seront mis en place. 

 

• Abri à pouzzolane 
L’abri à pouzzolane aura la même dimension et conception que l’abri à sel. Il sera attenant à celui-ci 
et le béton sera de la même composition. 

 

• Quai de chargement  
Le quai de chargement sert à charger les saleuses avec un tracto pelle ou chargeur. Celui sera négatif 
et d’une hauteur minimale de 1.20 m. Il doit avoir un espace suffisant pour qu’une saleuse stationne 
facilement devant. Il doit être à proximité des quais de sel et de pouzzolane.  

 

 



 

• Plateforme 
La plateforme sera réalisée en enrobé et devra permettre à un camion 19T de pouvoir tourner. La 
structure de chaussée sera dimensionnée pour recevoir des poids lourds de livraison et devra tenir 
compte du niveau hors gel du site. 

 

• Abri tracto pelle  
Pour charger les saleuses, un tracto pelle ou chargeuse sera sur site. Un abri sera construit pour le 
protéger des intempéries. Il devra être fermé sur les 3 côtés 

 

• Aire de lavage 
Une aire de lavage avec évacuation des eaux vers les réseaux d’Eaux Usées sera créée ainsi que des 
fourreaux en attente pour une centrale à saumure. 

 

Planning de réalisation : 

Les travaux ont démarré le 17 juin 2024 pour une durée de 6 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de financement à publier 

Mission de maîtrise d’œuvre et missions complémentaires : 

  

 
Intervenants 

Montant ttc 
 

Maîtrise d’œuvre  
CAVE Architectures 

42 504,00 € 
 

Mission Sécurité et Protection de la Santé  
Qualiconsult 

3 528,00 € 
 

Contrôle technique 
Bureau Véritas 

2 856,00 € 
 

 
 
Marchés de travaux : 

 

 

 

 
 

 
 

 
Entreprises 

Montant ttc 
Montant ht 

LOT 1 - Terrassement  
  

LEVEQUE TP 
158 613,00 € 

132 177.50 € 

LOT 2 - Génie Civil ; gros-œuvre 
  

Michel JAUFFRE 
222 021,70 € 

185 018.08 € 

LOT 3 - Charpente, couverture, bardage  
GUILHOT 
CONSTRUCTION BOIS 61 583,39 € 

51 319.49 € 

LOT 4 - Métallerie, serrurerie 
C’CLOT 

30 461,40 € 
25 384.50 € 

LOT 5 - Electricité 
BLACHERE PICOLLET 

13 675,79 € 
11 396.49 € 

 
 
Une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID 2022 – 
Part projets) a été attribuée pour un montant de 192 000 € pour la réalisation de cette opération. 
 
Plan de financement : 
 
Montant total de la part travaux : 405 296.06 € HT 
 
Part Etat (DSID) :192 000 € 
Part Département (Fonds propres) : 213 296.06 € 


